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第1章 投标须知

前附表

	项号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	招标人：扬州中燃城市燃气发展有限公司

联系人：朱海涛

电话：0514-87791397

	2
	招标项目
名称
	2023-2025年分布式集中供能工程施工单位入库招标

	3
	资金来源和落实情况
	自筹资金，已落实

	4
	招标类型
	分布式集中供能工程施工单位入库

	5
	招标范围
	2023-2025年分布式集中供能工程施工单位入库招标，包括整个供能系统的辅材、安装（地暖、壁挂炉等设备安装等）、调试，（甲供材，不参与让利）。

	6
	服务周期
	2023年4月至2025年4月

	7
	报价原则
	本次为2023年4月至2025年4月期间所发生的分布式集中供能施工项目施工单位入库招标，入库单位名额为4名。在项目实施前，入库单位的投标报价由投标人按照设计要求、施工规范、报价文件的要求，结合自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，另行报价。 
投标最高限价按《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）计取的工程审定价的95%（让利5%）。

	8
	付款方式
	以招标人每个任务单为单元，本工程无预付款，工程竣工并且经甲方验收、调试合格后付至经甲方确认后付至合同价（扣除暂列金额、暂估价）的 50%；工程结算审核后付至审定价的 97%，扣工程结算终审价的3%作为质量保修金，在缺陷责任期满且无整改内容的20日内付清；每次付款需提供等额增值税专用发票(9%税率)。

	9
	资格审查

方式
	资格后审

	10
	资质要求
	企业资质要求：

投标企业应具备机电工程施工总承包叁级或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（有效期内）；

投标单位不属于《扬州市2021年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人，且处于被限制招投标活动期限内的;

拟派项目负责人要求：

具备机电工程专业二级及以上注册建造师及安全生产考核合格证书（B证）；

项目负责人不得同时在两个或两个以上单位受聘或者执业：（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

	11
	招标文件

的澄清
	本次招标不举行集中答疑。

投标人提出问题的截止时间: 2023年4月12日11：00
招标人澄清的时间：2023年4月12日17：00 
方式：电子邮件

联系人：刘先生     邮箱：853351346@qq.com

	12
	投标
有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后 45 日历天。

	13
	投标保证金
	无

	14
	投标文件

份数
	所有内容正本1份，副本4份，资格审查文件、商务文件及技术文件装订成一册；所有正本和副本装订在同一个封袋中。

	15
	投标文件

装订要求
	1、投标人应将投标文件密封，所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、工程名称、投标人名称、卷别；
2、所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或委托代理人的印鉴（或签字）；

	16
	递交投标

文件地点
	地点：扬州市文昌中路20号1-502（江苏苏中兴工程造价咨询有限公司开标室）

	17
	递交投标文件

截止时间
	投标人递交投标文件的截止时间：2023年4月27日上午9:30

	18
	开标时间

和地点
	开标时间：2023年4月27日上午9:30
开标地点：扬州市文昌中路20号1-502（江苏苏中兴工程造价咨询有限公司开标室）

	19
	其他
	1、开标时须携带相关原件材料备查。

2、本项目招标代理服务费（1000元）及专家评审费（暂定2500元），由中标人均摊，在领取中标通知书前支付给代理机构。

3、入库合同签订时以入围单位的最低费率为标准签订，入围后单项合同估算价＜80万元的采用入库时的最低费率签订合同直接发包；入围后，80≤单项合同估算价＜200万元的项目实施经内部二次比价后，内部二次比价最低报价的投标单位为中标人，并以内部二次比价的最低报价签订合同。

	20
	评标办法
	本项目采用综合评分法,评标委员会推荐排序前4名的投标人为本次招标备选库单位。


(一)总  则

1. 资格审查方式

1.1 本招标项目招标人对投标人的资格审查方式：见投标须知前附表。

2. 投标人的资格要求
2.1 本项目投标人的资格要求：见投标须知前附表。
2.2 本项目不接受联合体投标。

(二) 资格审查要求

3. 资格审查方式为资格后审

3.1 投标申请人所提交的资格审查文件有下列情况之一的，将作为符合性检查未通过而不予评审：

（1）未按资格审查文件规定在相应位置加盖法人公章，或没有法定代表人或其授权代理人印鉴或签字，或授权代理人的签字式样与授权书上的签字明显不符的。

（2）资格审查文件(不含申请人的附加说明、证明材料)未按规定的格式、内容和要求编制的，或字迹潦草、模糊无法辨认的。

（3）申请人的资格不满足投标须知前附表10条企业资质的。

（4）申请人采用多种形式，对本工程递交二份或多份资格审查文件，并在递交投标文件截止时间时仍不加以说明的。

（5) 资格申请文件中的授权书不是原件的。

（6）投标单位因不良行为在各级工程建设信息网公告期内的。

 (三)招标文件

4. 招标文件的组成

4.1 招标文件包括：投标人须知、评标办法、施工合同、投标文件格式。

5. 招标文件的修改、补充

5.1 招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，向所有投标人发出。

5.2 投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

 (四)投标文件的编制

6. 投标文件的组成

投标文件由资格审查文件及商务文件两部分组成。

6.1 资格审查文件包括下列内容：(复印件加盖公章，原件备查)

(1) 法定代表人授权委托书；

(2) 企业营业执照；

(3) 企业资质等级证书；

(4) 安全生产许可证；

(5) 项目负责人资格证书及安全生产考核合格证书（B证）；

(6) 授权委托人、项目负责人养老保险缴费证明（2022年12月-2023年2月）；

(7) 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用江苏”（www.jscredit.gov.cn）列为失信被执行人；（查询页面截图并加盖公章）

(8) 不属于《扬州市2021年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人，且处于被限制招投标活动期限内的;

6.2 商务标文件包括下列内容：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人资格证明；

(3) 投标人（项目负责人）类似项目业绩一览表；

(4) 人员配备情况一览表；

(5) 固定办公场所证明；

(6) 承诺书；

(7)其他(根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料) 。

7. 投标报价和付款方式

7.1 投标报价原则及付款方式：见投标须知前附表。
8. 投标文件的编制

8.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写。

(五)投标文件的递交

9. 投标文件的装订、包封、密封和标识

9.1 投标文件装订要求:见投标须知前附表。

9.2 投标文件的包封、密封和标识要求：

9.3 封套的封面标识：

(1) 按照投标须知前附表要求；

(2) 标明投标文件相应的标识。
9.4 封套应密封并加盖投标人单位公章及法人印鉴或授权委托人签字。

9.5 资格审查文件、商务文件应装订成一册、密封，同一内容的正、副本密封于一个标袋内。未按招标文件要求密封的投标文件，招标人有权拒收。

10. 投标文件的递交

10.1 投标人应按投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。

10.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

11. 投标文件递交的截止时间

11.1 投标人须在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交至开标现场给招标人。

11.2 超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

11.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3份的，招标人将依规重新组织招标。

12. 投标文件的补充、修改与撤回

12.1 投标人可以在递交投标文件以后，在投标须知规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

12.2 投标人的补充、修改或撤回通知，应按投标须知的规定编制、密封、标识和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

12.3 从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

(六)开标

13. 开标
13.1 招标人在投标须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和投标须知前附表规定的地点公开开标。

13.2 开标程序
投标人在递交投标文件时，授权委托人需当场出示授权委托书原件和本人身份证原件(如为法定代表人参加投标，必须当场出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件)、拟派项目负责人凭本人身份证原件签到并准时参加开标会议。否则，其投标文件不予接受。开标会议由招标人或招标代理单位主持。

13.3 投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理，该投标文件不予送交评标委员会评审：

(1)逾期送达的或者未送达指定地点的；

(2)投标文件未按招标文件要求予以密封的；

（3）未按招标文件规定参加开标会的；

(4)违反有关规定的其他情形。
(七)评标

14. 评标委员会
14.1 招标人负责组建评标委员会，评标委员会人数为5人。评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，说明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐4名有排序的预选中标候选人，如最终通过评审的单位为4家，则所有通过评审的单位均予入围，如最终通过评审的单位不足3家，则该项目作流标处理并进行二次招标。

排序原则：（1）按得分从高到低进行排序；（2）当得分相同时，按企业人员规模得分从高到低排序。
15. 评标原则

15.1 评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

16. 评标

16.1 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表的规定。

16.2 评标委员会按照招标文件第二章“评标办法”规定进行评标。

16.3 投标文件有下列情形之一的，经评标委员会评审后按废标处理或被否决：

17. 投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理：
1．投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章或委托代理人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
2．未按招标文件要求提供投标保证金的； 
3．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
4．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效； 
5．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
6．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 
7．明显不符合技术规范、技术标准的要求； 
8．投标报价超过招标控制价的；
9．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
10．投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 
11．投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； 
12．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
13．投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；
14．投标文件附有招标人不能接受的条件；
15．投标文件中提供虚假资料的；
16．其他违反法律法规的情形。
 (八)合同授予

18. 入围通知

18.1 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐排序前4名的投标人为中标候选人，公示三日，未有质疑的，招标人将向中标候选人发出中标通知书。

19. 备选库的使用
19.1 入库单位适用范围：扬州中燃城市燃气发展有限公司2023年4月至2025年4月分布式集中供能工程施工包括整个供能系统的辅材、安装（地暖、壁挂炉等设备安装等）、调试，（主材如有，不参与让利）。原则上都应采用入库施工单位，非特殊情况不得委托库外施工单位。

19.2选取的施工单位与监理单位原则上不能为同一法人或具有关联关系的单位。

19.3确定承接工程施工业务后，应及时签订书面工程施工合同。

19.4适用时间：两年（2023年4月11日至2025年4月10日）

20. 备选库管理

20.1 每年度3月份对每个施工项目进行质量评价。质量评价是对备选库单位进行综合评鉴的依据，后续同等价格的基础上优先选用。

20.2 质量评价原则上针对单个项目进行，评价工作以项目竣工验收合格交付使用且提交完整资料为限。

20.3 一年内质量评价意见优秀率达到100%的，后续同等价格的基础上优先选用。

20.4 施工准备及实施过程中为委托方提出合理化建议节省成本的，视情况，可给予优秀评价，后续同等价格的基础上优先选用。

20.5 项目负责人应长期驻扬，施工期间必须到场履行项目经理职责，一年内项目负责人施工期间擅自离岗（特殊情况确需离岗必须经招标人同意）2次及以上，招标人有权清除出库。

20.6 入库施工单位应在约定工期内完成施工任务并保证工程质量，因质量或安全问题被有关部门通报1次及以上，招标人有权清除出库。
第二章 评标办法
(一) 评标办法和标准

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对资格要求进行审查，审查通过后按评分标准综合评审进行打分，按综合得分由高到低进行排序（综合得分相同的单位，按投标人人员规模得分由高到低排序）。具体评分标准详见下表：

	项目
	评分标准

	投标人综合实力

（35分）
	1、投标人每具备一个二级注册建造师（机电工程专业）得2分，每具备一个一级注册建造师（机电工程专业）得3分，最多得10分。提供注册建造师证书及人员（2022年12月-2023年2月）社保证明材料（复印件加盖公章，原件备查）

2、在扬州拥有满足工作要求的固定办公场所。办公场所800平米（含）以上的得10分，800平米（含）-600平米的得8分，600平米（含）-400平米的得6分，400平米（含）-200平米的得4分，200平米（含）-100平米的得2分。（须提供不动产权证书或房屋租赁合同复印件，加盖投标人公章，原件备查）

3、投标人具备有效期内的ISO9001、ISO14001、ISO45001证书的，每有一个得2分，最多得6分；

4、投标人具备有效期内的特种设备压力管道GB2级或者具备住建局颁发的燃气燃烧器具安装维修证书的得4分。

5、投标人缴纳社保人员在100人及以上得5分，50-100人得3分，20-50人得1分。提供2023年1月能证明社保缴纳人数的社保缴纳凭证。

	业绩
（15分）
	企业自2020年1月1日以来承担过类似工程，类似业绩认定标准：

1）单项合同金额80万及以上的房产供暖配套项目；

2）单项合同金额80万及以上建成小区供暖改造或新增集中供暖的项目。
3）单项合同金额300万及以上建成热力管网或能源站的项目。
每具有一个类似业绩得5分。最高得15分。（所有业绩须提供施工合同复印件加盖投标人公章，原件备查。）

	技术方案（20分）
	施工组织设计得分必须达到应得分的60%（含本数）以上，否则该施工组织设计被视为不可行。当施工组织设计与发包情况不符，或违反强制性国家标准，或按照该技术文件的措施和方法进入施工后预计会出现质量或安全事故的，该施工组织设计也将被视为不可行。
1、质量、安全、进度控制措施方案（7分）
措施方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，进度布置严谨，可行性强评价优秀的得5＜优≤7分；
措施方案较合理、严密、描述较为详细，进度布置合理，可行性评价良好的得3＜良≤5分；
措施方案基本合理、描述一般，进度布置合理，可行性基本符合需求得1＜一般≤3分；
措施方案、描述，进度，可行性不符合得0分。
2、保证项目实施的技术力量和人力资源安排方案（7分）
投入本项目的技术设备和人力资源安排充足，评价优秀的得5＜优≤7分；
设备和技术人员安排稍有欠缺，评价良好的得3＜良≤5分；
设备和技术人员安排有明显欠缺，基本符合需求得1＜一般≤3分；
设备和技术人员安排有明显不合理不得分。
3、满足验收合格的保证措施方案（6分）
针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，评价优秀的得5＜优≤6分；
措施较合理、严密、描述较为详细，评价良好的得3＜良≤5分；
方案基本合理、描述一般，评价一般的得1＜一般≤3分；
方案具有明显不合理、描述欠缺不得分。
此处计分方法（技术评委评分得分：去掉一个最高分，去掉一个最低分，汇总平均后的得分为其技术标得分）。

	项目负责人现场答辩（10分）
	资格审查通过的投标人，由拟派项目负责人进行现场答辩，答辩内容不作具体要求但应紧密围绕集中供能工程展开，原则上各投标人答辩时间不超过10分钟。此项得分按各评委打分平均值计取。

	售后服务

承诺
（10分）
	1、投标人承诺（5分）

投标人承诺的故障报修1小时以内到达现场，得5分；2小时以内到达现场，得2分；超过3小时的不得分； 

2、有完善的设计和安装服务方案的得3分；

3、有完善的售后服务响应方案的得2分。

	报价
（10分）
	以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标费率算术平均值为基准费率。（当有效投标文件≥7家时，最高和最低各去掉2家后进行平均；当有效投标文件5-6家时，最高和最低各去掉1家后进行平均；）
投标费率等于评标基准费率的得满分，投标报价相对评标基准费率每低10%扣0.6分（不少于0.6分），每高10%扣0.9分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。


注：1、开标结束后招标人有权对有疑问的业绩或材料，要求排名前4名入围候选人提供证明材料复查，一旦发现提供虚假材料或有不诚信行为的取消入围资格。

2、评标结束3日内招标人在发布招标公告网站上公布前4名入围单位名单，未入围单位不公示名单，招标人将不做解释。

第三章 施工合同

建设工程施工合同
项目名称：扬州中燃城市燃气发展有限公司2023-2025年分布式集中供能工程
建设地点：     扬州                               
委 托 方：   扬州中燃城市燃气发展有限公司                                    
承 接 方：                                    
第一部分 协议书
委托方（甲方）： 扬州中燃城市燃气发展有限公司       
承接方（乙方）：                                     
甲方委托乙方参与承担扬州中燃城市燃气发展有限公司2023-2025年分布式集中供能工程的施工，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：合同概况
1、合同范围：2023-2025年分布式集中供能工程施工。

2、承包内容：2023-2025年分布式集中供能工程施工单位入库招标，包括整个供能系统的辅材、安装（地暖、壁挂炉等设备安装等）、调试，（主材如有，不参与让利）。
3、委托方式：具体委托施工项目由甲方在工程施工开始前向乙方出具工程施工委托书。
4、付款方式：以招标人每个任务单为单元，本工程无预付款，工程竣工并且经甲方验收、调试合格后付至经甲方确认后付至合同价（扣除暂列金额、暂估价）的 50%；工程结算审核后付至审定价的 97%，扣工程结算终审价的3%作为质量保修金，在缺陷责任期满且无整改内容的20日内付清；每次付款需提供等额增值税专用发票(9%税率)。
5、合同有效期：2023年4月至2025年4月。
第二条：甲方的权利
甲方对乙方实行动态管理。
1、每年度3月份对每个施工项目进行质量评价。质量评价是对备选库单位进行综合评鉴的依据，后续同等价格的基础上优先选用。

2、质量评价原则上针对单个项目进行，评价工作以项目竣工验收合格交付使用且提交完整资料为限。

3、一年内质量评价意见优秀率达到100%的，后续同等价格的基础上优先选用。

4、施工准备及实施过程中为委托方提出合理化建议节省成本的，视情况，可给予优秀评价，后续同等价格的基础上优先选用。

5、项目负责人应长期驻扬，施工期间必须到场履行项目经理职责，一年内项目负责人施工期间擅自离岗（特殊情况确需离岗必须经招标人同意）2次及以上，招标人有权清除出库。

6、入库施工单位应在约定工期内完成施工任务并保证工程质量，因质量或安全问题被有关部门通报1次及以上，招标人有权清除出库。
第三条：甲方的义务和责任
1、甲方负责提供项目资料。

    2、甲方严格按相关规定进行管理。
第四条：乙方的权利
1、乙方有权及时、无偿地获得甲方所提供项目资料。甲方提供施工图纸6套（其中包括竣工图纸4套），乙方实际需要超出6套以上时，超出部分的图纸复制费用由乙方自行承担。。
2、乙方有向行政主管部门质疑、投诉的权利。
3、乙方有权拒绝甲方提出的超出招标文件范围的不合理要求。
4、乙方有权拒绝甲方提出的违反国家、地区相关法律、法规等相关规定的不合理要求。

   第五条：乙方的义务和责任
1、乙方须严格遵守国家有关建设工程法律法规和廉政建设责任制的规定。
2、乙方须严格执行甲方及监理的项目管理要求，认真履行工作义务，做到诚信、守法、敬业。
3、乙方应配备具有优秀专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责、相对稳定的专业施工团队，为所承包的工程提供优良的施工服务。
4、乙方应无条件配合行政主管部门、甲方及监理等开展的监督检查活动。
5、乙方应明确专职人员同甲方及监理对接项目施工相关事宜。
6、若因政策因素需对预选施工单位相关规定作出调整时，乙方应无条件接受。
7、乙方应采取科学合理且符合现行相关法律、法规、规范、标准及强制性条文规定的施工方案组织施工，确保工程施工安全，确保文明施工，确保承建的工程一次性验收合格，确保工程按照约定的工期竣工，如果未能达到上述约定则乙方赔偿因此造成的甲方或第三人的经济损失并承担相应的违约责任。
第六条：其他约定
PE-RT地暖管道质保50年。若因PE-RT地暖管道材料或施工质量问题影响后期采暖的，由乙方负责处理并承担全部责任。
第七条：争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向扬州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

第八条：协议份数
本协议一式 陆  份，甲方  叁 份，乙方 叁  份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方名称：（盖章）                   乙方名称：（盖章）                            
法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）                 委托代理人：（签字）
住    所：                          住    所：
邮政编码：                          邮政编码：
电    话：                          电    话：
传    真：                          传    真：
开户银行：                          开户银行：
银行帐号：                          银行帐号：
  第二部分  通用合同条款
1、 采用《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）中第二部分通用条款。
  第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件以及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）经甲方确认的工程报价单或预算书。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：      
名    称：

资质类别和等级：

联系电话：

统一社会信用代码：

通讯地址：
1.1.2.5 设计人：        
名    称：

资质类别和等级：

联系电话：

企业社会信用代码：

通信地址：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /。

1.1.3.9 永久占地包括：工程规划红线范围内的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：/        。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例、文明施工管理办法等。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家及省、市、行业有关规定及施工图中规定的标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  / ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件以及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）经甲方确认的工程报价单或预算书。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用条款；

发包人向承包人提供图纸的数量：6套（含竣工图3套），承包人需要更多复制件时，应自行解决，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工及相应配套图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目管理部成员表、已标价的工程量清单、施工组织设计（施工管理、质量管理、安全管理、文明施工组织网络）、安全专项施工方案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图、竣工结算 ；

承包人提供的文件的期限为：开工7日前提供切实可行的工程施工总进度计划，全部工程施工组织设计和进度计划以及项目管理部成员表、材料供应情况；应在每月25日前向工程师提供当月工程进度统计表和下月计划，每周一向工程师提供周计划。采用Project/P3软件或经项目管理单位、发包人同意的类似进度计划软件编制，并免费提供该软件给所有管理部门使用,一式五份（含电子档）报发包人批准。安全专项施工方案等其余文件提前14天报批。
承包人提供的文件的数量为：5份；

承包人提供的文件的形式为：书面（含电子档）；

发包人审批承包人文件的期限：7天  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：1套现场图纸、相关图集、标准及执行文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：扬州市国泰大厦2号楼1109办公室
发包人指定的接收人为：王 萍
承包人接收文件的地点：

承包人指定的接收人为：

监理人接收文件的地点：

监理人指定的接收人为：
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场已具备开工条件。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按现行清单计价规范执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/    。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：王 萍
身份证号：321002197503161544
职    务：经理
联系电话：15861353299
电子信箱：1301313499@qq.com
通信地址：扬州市邗江区国泰大厦2号楼1109
发包人对发包人代表的授权范围如下：监督承包人及监理执行合同情况以及工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作，签证、变更的确认，设备、材料的核定，工期及索赔的批准。

2.2.2项目管理单位委派的工程师
姓    名：               /                 ；

身份证号：               /                 ；

职    务：               /                 ；

联系电话：               /                 ；

电子信箱：               /                 ；

通信地址：               /                 。 
发包人委托的职权：       /                 。
需要取得发包人批准才能行使的职权：    /    。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /。

发包人是否提供支付担保：/  。

发包人提供支付担保的形式：  /。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：执行通用条款，提供完整的符合城建档案馆要求的竣工资料及竣工验收报告。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套（另提供电子版）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后三十日内承包人提供符合城建档案馆要求的竣工图3套,竣工资料三套（原件资料），并确保资料准确。承包人不得以任何理由拒交上述资料，如因此造成发包人损失的，由承包人承担全部赔偿责任。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面。

承包人应履行的其他义务：1）报价中已包括承包人所需用的施工单位水、电等的一切配合费用，发包人不再因此发生任何费用；2）承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在开工前应按实际现场需要对施工现场进行封闭，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由承包人负责； 3）自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理、夜间施工证等手续，不得影响施工工期，并严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工，发包人不再支付费用；4）成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付，工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责，对第三方成品的损坏负责赔偿；5）自行负责承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，费用按相关规定执行；6）施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。在接到发包人书面通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人工程师验收为标准，所发生的费用由承包人自行承担。如逾期未能执行，发包人有权安排其他单位完成，所需费用由发包人从工程款中扣除；7）本工程所用水、电接入由承包人自行申请，水电接入产生的费用在投标时综合考虑，施工期间产生水电费用均由承包人承担并及时缴纳给供电公司和自来水公司；8）承包人须积极配合发包人、监理人协调解决外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由；9）承包人负责做好迎接各类现场检查的配合工作，相关费用在投标中已综合考虑；10）承包人须在发包人的统筹安排下，积极配合整个项目的流水穿插作业、配合单位的施工，同时应配合和参与工程的验收和移交，根据发包人要求，在指定的时间内让出影响配合单位等后续工程的施工工作空间，其相关配合费用在投标中已综合考虑；11）承包人须配合发包人办理工程建设过程中的相关手续并支付相关咨询费用，咨询费用在投标中综合考虑。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

承包人对项目经理的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少5天，每天至少8小时在现场组织施工 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少5天，每天至少8小时在现场组织施工，并接受发包人的现场考勤制度，有事离开须经发包人或监理同意，若未经发包人或监理人认可，不在工地现场，发包人有权处以罚款2000元/天，连续5天或一个月内累计10天不在现场，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：实际进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如需更换项目经理，须符合《扬州市建设工程项目经理管理暂行办法》第十二条规定的情形，并对其处以10万元/次的经济处罚，且所更换的项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的项目经理相应条件，并征得发包人书面同意。

 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的项目经理。被要求撤换的项目经理应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的项目经理的资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。否则，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：正式签订合同前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员及发包人或监理人认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的人员的资质等级不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。承包人无正当理由拒绝更换主要管理人员，每一人次处罚2000元；必要时，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：工程施工过程中，现场管理人员必须是投标文件中明确的项目组成员中的管理人员，如实际进场人员与投标文件不符，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。

项目经理部主要管理人员不得同时在两个及以上的建设工程项目中任职（施工单位承接同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工且总工程量在项目主要管理人员级别承接范围内的除外），也不得兼任本项目的其他岗位。
承包人不得出现违法分包、挂靠等违法行为，违法分包及挂靠行为的认定详见扬建管【2019】114号《扬州市房屋建筑和市政基础设施工程施工发包与承包管理办法》。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人委派的技术负责人、施工员、安全员和质检员等现场工程管理人员，应符合相关规定，工程全体管理人员应全身心投入本工程工作。未经发包人批准，严禁脱岗或离岗，如有发生，每次罚款2000元/次，连续5天或一个月累计10天不在现场，发包人有权要求更换人员，必要时可解除合同，承包人承担所有责任  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款 。

主体结构、关键性工作的范围：/。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：承包人资质不包含的内容需要专业分包以及特殊情况下发包人认为需要分包的，允许分包的专业工程需经甲方确认认可。
其他关于分包的约定：本工程渣土外运须分包给具备《道路运输经营许可证》且符合扬州关于渣土运输管理有关规定的渣土运输企业。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定的条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.2 监理人员

姓名：
职务：
执业证书号：
联系电话：
电子邮箱：
通讯地址：关于监理人的其他约定：发包人委托给监理人的职权：施工组织设计和技术方案的审核权；材料和施工质量的检验权；施工进度、施工现场安全的检查、监督权；发布开工令、停工令和复工令；工程款支付的审核权；结算工程量的审核权，具体详见发包人与监理人合同，但工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等需要取得发包人批准才能行使职权 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的10%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担  。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：除质监站、设计院等其他部门参加验收，承包人需提前72小时书面报告以便及时联系和安排外，其余均提前24小时即可 。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）承包人对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任，并赔偿因承包人责任给发包人造成的一切损失；2）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业、监理方的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第三方）；3）若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔；
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：1）本工程必须达到安全文明工地的相关要求。发包人将在施工管理过程中组织对现场安全文明评分，评分细则与相关规费挂钩，不符合规定的将采取经济处罚；2）严格遵守发包人批准的施工现场总平面的规划、本工程安全文明管理要求和相关国家地方规定、标准。服从发包人与监理人统一指挥，发包人与监理人将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理人有权要求承包人进行整改，否则有权予以罚款，情节严重将勒令停工整改，相关一切损失由承包人自行承担；3）承包人必须做到随时将现场垃圾清理出场，政府有关部门收取的生活垃圾处理费由承包人承担，相关费用在投标时综合考虑； 4）现场临设的布置及其环境的日常管理及上述安全文明工作必须按照发包人要求执行，该部分费用包括在投标报价中，不另行收取。若不按其实施，发包人有权扣除相关部分安全文明设施费；5）承包人必须严格按《扬府办发【2014】34号》等文件要求全面做好施工现场及土方临时堆放场地的扬尘控制工作。承包人应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境，如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由承包人承担。6）承包人应当确保安全防护、文明施工措施费用专款专用；7）承包人应在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工措施。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天提供全部工程施工组织设计和进度计划，并报监理批准。（批准和未批准的施工组织设计和进度计划均需同时送报业主备案）。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：送达后7日历天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应于最迟第7.3.2项（开工通知）开工日期前7天将水准点、座标控制点提交承包人；水准点、座标控制点交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：1）不可抗力；2）发包人未能及时组织设计交底，或发包人对已完工序进行设计变更的；3）因发包人设计变更在结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；4）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的；
因发包人原因导致的工期延误需出具甲方认可的手续 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，每逾期一天，承包人按照1000元/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过计划节点工期7日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任并将工程进度款暂停至下一支付节点拨付，直至解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失  。。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

地震、水灾、暴风雪、十二级以上台风等地方行政主管部门认可的严重自然灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。

8.4.2承包人采购材料设备设施：其采购、运输、验收、检验、保管等费用由承包人负责。
8.4.3承包人负责采购的主要材料设备设施，应按发包人要求及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对其质量负责；承包人采购的材料设备设施不符合设计和标准要求时，承包人应按要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
8.4.4承包人采购的材料设备设施在使用前，承包人应当按要求进行检验或试验，检验合格后方能投入使用。
8.4.5承包人需要使用代用材料设备设施时，应经发包人和监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面的形式议定。
8.4.6.所有主材均要求提供三种符合要求的品牌及样品供发包人选择、认可。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人在采购材料、设备前须提供与规格相符的样品一份，样品应在订购制造此样品材料的30日历天前呈报。有关此样品的材料及加工步骤在被发包人工程师核准之前均不允许使用。每份样品都应有标签指示下列项目并附有材料的说明书、性能介绍、出厂报告、合格证明、在工程中的使用位置等，标签上应留有空间让发包人工程师写上意见及盖用核准章，经核准后方可批量进场。所有材料及设备应与样品相符，承包人应提供适合尺寸的样品作为方便对照之用。所有样品均为发包人所有，被发包人工程师核准通过的样品应成为日后用于对照的标准，承包人需在工地办公区选择一间有锁的样品室给工程师，以保存一份样品以便施工中对照。承包人必须保证施工中材料设备设施质量与样品一致，否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备设施到货前24小时通知发包人和监理工程师验收。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：         /        。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款  。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款   。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

10. 合同价格、计量与支付

10.1 合同价格形式

本合同价款采用按实结算，总价让利比率      %。
10.1.1建筑安装工程计价依据：施工图纸、竣工图纸；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，《通用安装工程工程量计算规范》B50856-2013，《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版），《江苏省安装工程计价定额》（2014 版），《江苏省市政工程计价定额》（2014 版），《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）；《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154 号），（苏建价【 2019 】178号）》有关部门发布的现行预结算文件及政策性调整文件；
10.1.2建筑安装工程费用计价说明：费用计取执行：《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）、《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154 号）、（苏建价【 2019 】178 号）》相关规定执行。规费、税金、安全文明施工费等不得作为竞争性费用，安全文明施工措施费的计取必须提供有权部门的核定手续且不得超过本合同约定的创建标准。建筑安装工程计价：采用工程量清单计价，组价采用现行江苏省计价定额、费用定额为基准（如定额发生修改，按扬州市相关文件规定执行）。经发包人批准或经专家论证通过的施工技术方案所产生的工程费用如无法套用定额计价表时，由承包人申报，承包人、监理单位、发包人三方根据市场实际情况共同协商确定，列入工程量清单计价以内。
10.1.3工程结算时，工程材料及设备结算依据：
材料费价格按施工期间（自开工报告当月至递交竣工验收申请报告当月）扬州市工程造价管理部门同期发布的《扬州市工程造价管理》建材信息价平均，如《扬州市工程造价管理》没有的，双方协商确定。发包人要求质量和品牌控制的材料设备（甲控乙供或暂定价）结算时不参与下浮。
10.1.4工程结算时人工费、机械费结算依据：
人工费及机械费单价按施工期间行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费及机械费等文件的价格执行。
10.2 预付款

10.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/  。

预付款支付期限：/     。

预付款扣回的方式：/        。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/  。

预付款担保的形式为：/        。

10.3 计量

10.3.1 计量原则

工程量计算规则：1、执行建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）；2、执行现行的江苏省计价定额及相关的法律、法规等文件。

10.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前报本月完成工程量。

10.4 工程进度款支付

10.4.1 付款周期
以招标人每个任务单为单元，本工程无预付款，工程竣工并且经甲方验收、调试合格后付至经甲方确认后付至合同价（扣除暂列金额、暂估价）的 50%；工程结算审核后付至审定价的 97%，扣工程结算终审价的3%作为质量保修金，在缺陷责任期满且无整改内容的20日内付清；每次付款需提供等额增值税专用发票(9%税率)。
10.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
10.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

10.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。

10.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

11.验收和工程试车

11.1 分部分项工程验收

11.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
11.2 竣工验收

11.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。
11.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

11.3 工程试车

11.3.1 试车程序

工程试车内容：/ 。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

11.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /  。

11.6 竣工退场

11.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收证明书签署日的7天内。

12. 竣工结算

12.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

12.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按补充条款执行，没有约定的执行通用条款。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款 。

12.4 最终结清

12.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

12.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。

13. 缺陷责任期与保修

13.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

13.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：终审价的3%作为质量保证金待缺陷责任期满付清（不计息）。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
13.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /       ； 

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:     /                  。

13.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算后一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  / 。

关于质量保证金的补充约定：/                。

13.4保修

13.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件3《工程质量保修书》。

13.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知24小时内。

14. 违约

14.1 发包人违约

14.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

    14.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：不予考虑相应损失及工期顺延 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：另行商议
（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：另行商议。

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：另行商议。
（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：另行商议。

（6）其他：/。

14.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按14.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

14.2 承包人违约

14.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款。

14.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：合同中有约定的按约定执行，无约定的另行商议。    
14.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行商议。
15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。
15.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。

17.3 其他保险

关于其他保险的约定：按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。

17.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
18. 争议解决

18.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用条款。  
18.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：执行通用条款。
选定争议评审员的期限：执行通用条款。

争议评审小组成员的报酬承担方式：执行通用条款。

其他事项的约定：/。

18.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：执行通用条款。

18.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向扬州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

19.补充条款
19.1、甲方协助提供水、电源，乙方负责装接(相关费用乙方自负)；
19.2、施工人员及设备材料的安全由乙方负责；
19.3、以甲方为主，乙方配合负责协调现场与周围的关系；
19.4、工程款必须汇至乙方指定帐户，否则付款行为不生效；
19.5、乙方对施工范围内的施工质量负责，负责通过职能部门验收；
19.6、乙方保证施工工地达到相关安全文明施工强制性规定要求；
19.7、乙方严格按照政府扬尘强制性规定施工；
19.8、未尽事宜，双方协调解决。
工程质量保修书

发包人（全称）：扬州中燃城市燃气发展有限公司
承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　图纸及工程量清单范围内的工程    。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 5为年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：    / 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                           承包人(公章)：

地  址：                                 地  址：

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                 账 号：

邮政编码：                               邮政编码：

扬州市工程建设项目廉政合同
工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位（甲方）： 扬州中燃城市燃气发展有限公司
施工单位（乙方）： 
    为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
（一）甲、乙双方应加强对本方人员的廉政监督，健立和健全廉政制度。
（二）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。
（三）甲、乙双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（四）甲、乙双方严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（五）甲、乙双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（六）甲、乙双方发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方在廉政建设方面的责任
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准发出或参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。              
（五）服从市场管理，并遵从有关规定，不提不合理的要求和条件；
（六）不准预定框框、照顾关系，造成不公平竞争；
（七）不准向评委施加任何倾向性影响；
（八）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备供应、材料供应、工程分包、劳务合作等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方廉政建设方面的责任
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准通过关系对甲方、相关单位或个人施加影响；
第四条 违约责任
（一）甲方若有违反本合同的，视情节轻重，每次给予1至10万元的违约罚款；若严重违反本合同，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方若有违反本合同的，视情节轻重。每次给予工程款的1％至10％的违约罚款；若严重违反本责任书，在1- 3年内不得进入扬州市工程建设市场；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本合同的有效期为双方签署之日 起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条 本合同一式陆份，由甲乙双方各执叁份。
甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）
法定代表人：                          法定代表人：
地址：                                地址：
电话：                                电话：
年     月     日                          年     月     日
附件一：
扬州中燃城市燃气发展有限公司工程施工委托书
台账编号：中燃施合字      第      号                         日期：  年   月   日
	工程名称
	XX暖居工程
	建设工程施工合同编号
	中燃施合（ XX 中燃）字第 202XXXX 号

	建设单位
（发包人）
	

	施工单位
（承包人）
	

	项目位置及承包范围
	（此栏必须填写具体位置）

	计划完成日期
	
	发包人分管领导
（签名、日期）
	

	发包人暖居事业部
（签名、日期）
	
	施工单位项目经理
（签名、日期）
	

	工程施工主要
内容（详细）
	

	结算方式
	本工程价款采用按实结算，总价让利比率    %。


	备注
	


本件一式叁份，发包人暖居事业部、财务部门各持一份，承包人持一份。
第四章 投标文件格式

（一）资格审查文件

项目名称：                                         
投标申请人：        （ 盖  章）              

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）   

地     址：                                  

日     期：          年        月        日  

目     录
（1）法定代表人授权委托书；

（2）企业营业执照；

（3）企业资质等级证书；

（4）安全生产许可证；

（5）项目负责人资格证书及安全生产考核合格证书（B证）；

（6）投标保证金缴纳证明；

（7）授权委托人、项目负责人养老保险缴费证明（2022年12月-2023年2月）；

（8）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用江苏”（www.jscredit.gov.cn）列为失信被执行人；（查询页面截图并加盖公章）

（9）不属于《扬州市2021年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人，且处于被限制招投标活动期限内；

 (二)商务文件格式
(用于商务文件封面)
项目名称：__________________
投 标 文 件
投标文件内容：                  商务文件                

投  标  人：              (盖投标人单位公章)        

法定代表人或其委托代理人：            (签字)        
日      期：__________年_______月_______日

说  明

商务文件应包含下列内容：

一、投标函；

二、法定代表人资格证明；

三、投标人（项目负责人）类似项目业绩一览表；

四、人员配备情况一览表；

五、固定办公场所证明；

六、承诺书；

七、其他(根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

注：目录、序号和页码由投标人自行编列。

1、 投标函

致：  （招标人） 
1.1在研究了工程的招标要求、施工规范以后，我们即文本签名人，兹在2023年4月-2025年4月期间所发生的分布式集中供能施工项目，由具有相关资质的咨询单位根据招标人提供的图纸和资料，熟悉现场条件，确定详细工程量，然后根据现行江苏省预算定额及扬州市现行的取费标准编制工程预算并同比下浮，经建设单位确认作为预算价。竣工后按实结算，按总价让利数额让利后送交扬州市具有相关资质的审计单位审核。
总价为：按《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）计取的工程审定价的       %（让利      %）。

1.2 如果我们中标，我们保证在接到招标单位规定的开工时间内开工，规定的时间内完成合同规定的全部工程。并完成上述工程质保期内的维修保养，质保期为工程验收合格后两年。

1.3 我们同意从2023年4月-2025年4月期间严格遵守本投标书，在此期限期内的任何时间，本投标书一直对我们具有约束力，并随时接受检查。

日    期：          年      月      日

授权代表：                      职务：               

地    址：                       
法定代表人：（签字或盖章）

投标单位：（盖章）

二、法定代表人资格证明书

单位名称：                                             
地    址：                                             
姓    名：       性别：       年龄：      职务：       
系             (投标人单位名称)的法定代表人。为              (招标项目名称)，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     (盖单位公章)                    
日期：            年     月    日

三、投标人（项目负责人）类似项目业绩一览表

	序号
	发包人名称
	工程名称及建设地点
	建设规模
	项目负责人
	合同金额
（万元）
	开竣工日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：业绩证明材料附表后

四、人员配备情况一览表
注：投标人自拟格式，参考评分标准中有关评审要求，证明材料附表后。

5、 固定办公场所证明

六、承诺书（资格审查材料真实性）

致：                            （招标人名称）
我公司自愿参加贵单位（公司）             项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
                                    单位：（公章）
                                    法定代表人签名：
                                     年   月   日
七、其他

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。
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