扬州中燃燃气储备站迁建工程（三期LNG应急调峰储备站）

监理招标文件

招 标 人：扬州中燃城市燃气发展有限公司
代理机构：扬州筑苑工程招标咨询有限公司_
发出日期：  2018年3月5日
第1章 招标公告
1、招标人扬州中燃城市燃气发展有限公司的扬州中燃燃气储备站迁建工程（三期LNG应急调峰储备站）监理已经进入招标阶段，现决定对该项目建设工程监理标进行公开招标，选择监理单位。
2、扬州筑苑工程招标咨询有限公司受招标人委托具体负责本项目建设工程监理标的招标事宜。
3、工程概况
（1）工程地点：扬州市杨庙镇杨庙村中林组
（2）所监工程造价：约600万元
（3）招标内容：施工图纸和工程量清单范围内的扬州中燃燃气储备站迁建工程（三期LNG应急调峰储备站）（含辅助用房、两个消防水池、围墙、场坪、设备基础、道路、路灯、雨污水等附属配套工程施工阶段全过程及保修阶段监理）
（4）监理工期：于2018年12月30日前完成监理工作。
（5）质量要求：合格
4、本招标工程分为一个标段
5、资格审查：采用资格后审方法选择合格的投标人参加评标。
6、评标办法：随机抽取中标人。
7、申请人应当具备的主要资格条件
（1）具有独立订立合同的能力；
（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
（3）企业及项目总监没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
（4）申请人资质类别和等级：建设行政主管部门核发的【工程监理综合资质】或【房屋建筑监理丙级】；
（5）拟选项目总监的要求：[(国监) 房屋建筑工程]或者[(省监) 房屋建筑工程]

（6）提交企业及拟派项目总监检察机关出具的（或在检察院行贿犯罪档案查询网查询打印的）截止本工程投标截止时间两个月内的《行贿犯罪档案查询告知函》且企业及项目总监无行贿犯罪记录；
（7）提供社保部门出具的2017年8月到2018年1月六个月投标人为授权委托人、项目总监缴纳在职职工养老保险的证明材料；
（8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
（9）符合法律、法规规定的其他条件。
8、报名方式：
8.1符合上述条件的企业法人可持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人或其委托代理人有效身份证原件（委托代理人还应随带授权委托书原件）及复印件（加盖公章），于2018年3月5日至2018年3月9日（上午9：00-11：30，下午2：00-4：30） (节假日除外)，到扬州市瘦西湖路57号扬州筑苑工程招标咨询有限公司招标代理部领取招标文件。联系人：陈工；电话： 15995140413
以上材料均需提供一份加盖单位公章的复印件装订成册。
9、投标截止时间：  2018年3月12日9时30分（北京时间），逾期不予受理。
10、投递标书地点：扬州市四望亭路450号扬州中燃城市燃气发展有限公司2楼会议室。11、开标时间和地点： 2018年3月12日9时 30 分（北京时间）
扬州市四望亭路450号扬州中燃城市燃气发展有限公司2楼会议室。  
第二章  投标须知

前附表

	工程名称
	扬州中燃燃气储备站迁建工程（三期LNG应急调峰储备站）监理 

	建设单位
	扬州中燃城市燃气发展有限公司

	建设地点
	扬州市杨庙镇杨庙村中林组
	所监工程造价
	约600万元

	建设内容
	施工图纸和工程量清单范围内的扬州中燃燃气储备站迁建工程（三期LNG应急调峰储备站）（含辅助用房、两个消防水池、围墙、场坪、设备基础、道路、路灯、雨污水等附属配套工程施工阶段全过程及保修阶段监理）
	招标方式
	公开招标

	监理业务
	质量、进度、安全、投资控制和两管理、协调工作

	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：[房屋建筑工程丙级](含)以上或者[综合资质]
项目总监资格：[(国监) 房屋建筑工程]或者[(省监) 房屋建筑工程]

其他要求：项目总监必须经投标人任命

	代理联系人
	陈遂纾
	电话    
	0514-8711678

	总监理工期
	于2018年12月30日前完成监理工作

	投标有效期
	投标截止日后45天内有效

	监理取费
	本工程施工监理服务收费基准价=16.337万元。                           

本工程施工监理服务收费浮动范围=16.337*（1±20%）

招标人设定的期望值为B＝13.0696万元；

结算审计后，以结算价为基础按中标浮动幅度计算确定最终监理服

务费。

	发包上限价
	发包价为监理取费基准价下浮20%，即为13.0696万元

	类似工程认定标准：
	/

	现场监理人员数量配备最低标准
	总监理工程师1人；主专业监理工程师1人；监理员1人。合计3人。

	标书装订及密封要求
	所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称，并加盖单位公章；

3、所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）。

	投标文件份数
	正本1份、副本2份；

	评标办法
	随机抽取中标人

	标书发放时间和地点
	发放时间：2018年3月5日至2018年3月9日（上午9：00-11：30，下午2：00-4：30）。招标文件每套人民币300元，售后不退。
发放地点：扬州筑苑工程招标咨询有限公司
联系人：陈遂纾；联系电话：15995140413.

	投标文件递交及开标截止时间
	递交至：扬州市四望亭路450号扬州中燃城市燃气发展有限公司
投标截止时间：2018年3月12日9时 30 分

	监理费支付
	结算审计后，以结算价为基础按中标浮动幅度计算确定最终监理服

务费。工程量过半后付监理费的 30%； 工程竣工验收合格后，付至监理费的 70%；工程结算审核结束后，监理人将所有监理资料归档后，付至监理费的 97%；余款3%待缺陷责任期满后付清（不计息）。

	联系方式
	招标人或其代理机构：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

地址：扬州市瘦西湖路57号 

电话：0514-87116778，15995140413
联系人：陈遂纾


一、总    则

（一）项目概况及投标人资质要求
1、项目概况见前附表；
2、投标单位资质：具有独立法人资格，并具备：[房屋建筑工程丙级](含)以上或者[综合资质]
3、项目负责人资质：为本单位正式员工，并具有[(国监)房屋建筑工程]或者[(省监)房屋建筑工程]
二、招标文件

（三）招标文件的组成
招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告
第二章  投标须知

第三章  招标人提供的技术文件 
第四章  投标书格式
招标文件除以上内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对招标人、投标人同样起约束作用。

（四）招标文件的修改

1、在投标截止日期 2天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件和修改通知的内容相互矛盾时，以最后发出的通知内容为准。
4、资格审查合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；
（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
（3）企业及项目总监没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
（4）申请人资质类别和等级：建设行政主管部门核发的【工程监理综合资质】或【房屋建筑监理丙级】；
（5）拟选项目总监的要求：[(国监) 房屋建筑工程]或者[(省监) 房屋建筑工程]

（6）提交企业及拟派项目总监检察机关出具的（或在检察院行贿犯罪档案查询网查询打印的）截止本工程投标截止时间两个月内的《行贿犯罪档案查询告知函》且企业及项目总监无行贿犯罪记录；
（7）提供社保部门出具的2017年8月到2018年1月六个月投标人为授权委托人、项目总监缴纳在职职工养老保险的证明材料；
（8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
（9）符合法律、法规规定的其他条件。
三、投标文件的组成
（五）投标文件的组成

（1）投标报价（需加盖投标单位公章、法定代表人或委托人的印鉴）、授权委托书、法定代表人资格证明书。

（2）主持本项目监理工程师、其他主要人员表。

（3）服务承诺。

（4）投标人认为有必要的其它材料（如企业及人员资质复印件等）。
（六）现场考察

1、投标单位自行对建筑物和周围环境进行现场考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。考察所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关建筑物和施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、各投标人自行勘察现场，充分了解现场情况，结合现场实际及招标人要求，考虑监理方案，今后现场需变更的一并考虑在内，招标人不再因此增加监理费用。
（七）投标文件的份数和签署

1、投标人必须按照前附表要求提供投标文件的份数。

 2、投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按要求由投标人加盖公章及法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字。

四、投标文件的递交
（八）投标文件的密封与标志

1、投标人的投标文件应密封包装，并在包装上正确标明“ 监理投标文件”字样，写明招标人名称、工程名称以及投标人的名称，并加盖公章。 
（九）投标截止期

1、投标人应于投标截止时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时应办理投标文件递交签收手续。

2、投标截止期后送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。
3、投标截止期未送达的投标单位，且未按招标文件要求提前书面告知放弃投标的，将视为该单位的不诚信行为，招标人保留向行政主管部门反映情况的权利。
（十）投标文件的修改与撤回

投标文件递交后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。

五、开标、评标、定标
（十一）开标会按投标须知中规定的时间、地点，由招标人主持进行。在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：  

     （1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标识的；  

     （2）逾期送达的投标文件；  

     （3）投标人未按招标文件要求对投标文件进行密封的。 
（十二）监理评标、定标程序  

      1、评标按以下程序进行：  

      ⑴评标准备；  

      ⑵组建评标委员会；  

      ⑶确定评标委员会负责人；  

      ⑷初步评审；  

      ⑸详细评审；  

      ⑹推荐中标候选人，撰写评标报告。  

    （十三）重大偏差  

     投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理，未列入重大偏差的条款不得废标：  

     ⑴．投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，； 
     ⑵．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的；  
     ⑶．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；  

    （4）．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；  

    （5）．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；   
（6）. 投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求或明显不符合技术规范、技术标准的要求；

    （7）.投标报价超过招标文件规定的限价的；  

    （8）.投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；  

    （9）．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；  

    （10）．投标文件附有招标人不能接受的条件；   

    （11）．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；  

    （12）. 投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料或提供虚假资料的；  

    （13）．总监超项目承接业务的；   

    （14）．监理组所报人员配备标准低于《扬州市项目监理机构人员配备最低标准》的；监理组所报成员超过《关于加强全市监理项目人员备案押证及变更、核销等工作的通知》(扬建工（2011）36 号)及扬建工（2014）8号文规定在手项目规定的，评委会将其在监理人员中扣除后人员配备低于最低标准的；或人员不满足招标文件要求的必备专业要求的；  

   （15）．招标文件规定的不违背法律法规的其它合理性重大偏差以及法律法规规定的其它情况。

4、初步评审  

     初步评审由招标人依法组建的评标委员会履行，主要完成以下内容：  

     按照招标文件规定的评标标准和评标方法，在评标过程中需要考虑的相关因素，了解和熟悉评标的要求；阅读、研究招标文件和投标文件，获取评标所需要的重要信息和数据；  

     5、详细评审  

     经评标委员会确认投标文件未通过初步评审的，视为无效投标文件，不得进入详细评审。  
 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，以及初步评审结论，对投标文件进行详细的评审和比较。  
（十四）开标、评标

1、本次评标由招标人自行组织评委会进行评标，招标人根据招标文件规定评标办法确定中标人。

2、评标结束前，投标人在投标文件的审查、评估、比较等方面试图影响招标人及评委的任何尝试，都有可能导致该投标人的投标资格被拒绝。

（十五）评标及定标
本次招标采用合理价随机确定中标人法。

1、在监理取费基准价16.337万元的基础上下浮 20%作为发包价，即为 13.0696万元。

2、投标人编制并按招标文件规定的时间和地点递交投标文件，交纳投标保证金，参加开标。 投标文件中只需按照招标文件要求提供资格审查文件和投标承诺等文件即可，投标人不需要编制监理大纲。

3、招标人按招标文件规定的开标时间，在扬州市邗江区建设工程交易中心举行开标会。

4、招标人依法组建评标委员会评标。详见扬建工（2015）34 号文规定。

（1）若投标单位少于或等于 15 家的，所有投标文件全部进行评审。并按下列程序进行评标：

评标委员会对投标人资格及承诺文件的有效性进行评审，填写评标报告；随后进入公开随机抽取中标候选人程序，招标人邀请所有投标人参加，按照招标文件规定的方法从资格审查合格的投标人中抽取三名中标候选人。

由每个有效投标人的法定代表人或其授权代表，公开随机抽取代表该投标人的号码，招标人当场公布每个号码所对应的投标人。

招标人公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第一中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第三中标候选人。

（2）若投标单位大于 15 家，则按下列程序进行评标：

根据招标文件明确的唱标顺序，公开随机抽取代表各投标人的号码，并从中公开随机抽取排序，按抽取排序对所对应的投标文件依次进行评审，通过初步评审的投标文件满足 3 个时，其他投标文件不再评审，按随机抽取的排序依次确定中标候选人排序。

定标

1、评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告，按照招标文件中规定的评标方法，推荐 3 名有排序的中标候选人。

2、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人；当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者未按本招标文件的规定提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

3、评标和定标将在投标有效期结束日 30 个工作日前完成。不能在投标有效期结束日 30 个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权撤回其投标。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

（十六）中标

1、招标人向中标单位发出中标通知，并同时将中标结果通知未中标的投标人。

2、中标人在收到中标通知书后，应于30日内与招标人签订监理合同。

（十七）合同签订

    招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订监理合同。

               第二章  合同主要条款

一、主要监理业务

工程（发包范围内）的质量、投资、进度和协调工作；监督施工单位安全生产和文明施工。

    二、业主提供的现场办公条件

    见第一章投标须知第一节总则中第（一）段第3款。

三、监理费支付

结算审计后，以结算价为基础按中标浮动幅度计算确定最终监理服务费。工程量过半后付监理费的 30%； 工程竣工验收合格后，付至监理费的 70%；工程结算审核结束后，监理人将所有监理资料归档后，付至监理费的 97%；余款3%待缺陷责任期满后付清（不计息）。

四、工期控制

监理人负责审批施工单位报送的总进度计划、阶段性进度计划并及时检查、分析、纠编后督促实施，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，建立工期控制信息报告制度，并定期向业主报告工程进度和控制措施的执行情况，提出合理预防由业主原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议，确保工程按期竣工交付使用。

五、质量控制

    严格按该项工程质量目标及相关规范控制好施工质量。

六、造价控制

     严格控制工程变更和材料价格，做好工程计量，核对进度款。审查变更方案，组织确定变更价款。建立造价控制信息报告制度，切实执行。做好工程决算审核工作，将总投资控制在合同价范围内。根据设计文件、施工、采购等合同对工程造价目标进行风险分析，制定防范性对策并督促实施，完成工程造价控制目标。

监理公司应委派一名持有不低于中级造价员（建筑）或注册造价师资格证书的监理人员负责工程变更、签证及决算等所有涉及计量、造价调整的审核工作，并在监理大纲中明确； 

凡有关工程签证、工程进度款的确认及支付、竣工结算等与投资控制有关的资料，监理人必须事先与委托人沟通一致，征得委托人的书面同意后，才能由监理人发出。否则，对于因此造成的损失，委托人将要求监理人按损失大小进行赔偿，直至解除合同。

七、安全控制

切实履行国家、地方相关法律、法规中规定的安全监理职责，合理分解安全控制目标，制定并严格执行监理控制措施，要求对本工程所有参建方进行安全管理，确保工程安全施工无事故。

八、违约责任

1、由于监理人的错误或过失，给业主造成损失的，应根据错误或过失的性质和所造成的损失程度，承担赔偿责任。

2、任何一方未按合同履行义务，经双方协商未果，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿意调解或调解不成时，可向建设单位所在地的人民法院提起诉讼。

3、其它事宜按相关法律文件规定执行。                                      

九、其它

1、乙方进场监理人员必须与投标书中“主要监理人员”一致（总监：XXX 资格证书编号：XXXXXXXX 、主专业监理：XXX资格证书编号：XXXXXXXX；配套专监：XXX 资格证书编号：XXXXXXXX；监理员：XXX 资格证书编号：XXXXXXXX），表中任何人的更换必须书面报告甲方，经甲方批准后方可更换，否则甲方有权请监理单位退场并终止履行合同，同时追究乙方的法律责任，由此造成的经济损失由乙方承担。

    2、本工程不得以任何名义转包。如被甲方发现有违法行为时，甲方有权终止合同，并追究其法律责任。

3、监理人承诺中标本工程无借用、挂靠、出借资质证书等行为，且监理人派至施工现场监理人员与其存在合法的人事及社保关系。

监理人必须加强对自身职业道德操守的教育。本项目监理人员须共同遵守监理人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

3.1禁止向委托人及施工单位进行材料、设备等推销活动，或倾向性、排他性变相推销活动。

3.2禁止与施工单位串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收。

3.3禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认。

3.4禁止与施工单位串通，不合理地提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

3.5禁止接受施工单位的请吃送礼，或变相受礼。

3.6禁止向施工单位介绍分包。

3.7禁止故意刁难施工单位以谋取私利，损害委托人的合法利益。

凡违反以上任一规定者，一经查实处罚10000元/次，情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。并且有权向有关部门反映情况，追究监理人及有关责任人相关责任，要求赔偿相应损失。并有权将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者将移交司法机关追究法律责任。

4、监理人派至施工现场总监每天在工地工作时间必须在6 个小时以上。如当天工程仍然在施工，专监应在施工现场。确保满足现场施工管理需要，如有调整，人员排班以委托人批准的计划表为准。如未与委托人请假无故不在现场，总监理工程师按2000元/次，专业人员按1000元/次进行罚款，费用在监理费用中扣除，累计3次，委托人有权终止合同并由监理人承担给委托人造成的一切损失。总监理工程师及总监代表请假日数每月累计不得超过8日（含节假日，春节除外）。在其请假离开期间应书面委托其他驻场监理工程师全权代表其行使职权。

5、总监必须常驻现场与委托人工程师密切配合，协调好各方关系，确保工程质量，并定期向委托人提交监理工作报表。

6、监理人不得随意更换总监及监理人员，如需更换必须征得委托人同意。如监理人擅自更换人员，除须支付委托人违约金10000元/人外，还应继续按约定履行合同。甲方认为监理不能胜任的，必须更换经甲方认可的人员到场。监理人员请假必须经甲方同意，在接到委托人书面通知后7日内，该阶段所有配备人员必须全部到场，否则每延误一天收取违约金2000元/人，在监理费中扣除，最高限额为10万元。

7、如因监理工作过失造成工程质量事故，监理方应按有关法律法规承担相应的赔偿责任。

8、因监理人自身原因拖欠施工现场监理工资，由此引发的一切责任均由监理人全部承担。

    9、工程竣工后一月内完成3套工程监理资料，并督促审查施工单位完成3套竣工图及相关资料，经甲方核准后归档。

10、项目监理部应明确负责投资控制的专业监理工程师，承担项目造价控制责任,负责投资控制的监理人员应持有土建专业注册造价师或市政专业中级及以上造价员资格证书。监理单位对其受委托的工程计量确定和控制工作承担相应的执业责任。监理单位应按施工合同约定的时限、程序或相关规定核实现场签证内容，在签证单上必须签署明确的审核意见。工程项目专业监理工程师和总监理工程师应严格按政策、法规办理职责范围内的工程签证，应每月定期汇总月度工程计量报表、变更汇总表。监理单位、项目管理单位（跟踪审计）在工程计量中弄虚作假、高估冒算超10%的；由行政主管部门给予通报，计入其信用档案，并向社会公布，情节严重构成犯罪的，将移送司法机关处理。

11、项目监理部应建立完善的工程计量档案管理制度，对具有保存价值的各种载体的计量文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。

12、监理人严格监理工作纪律，签约廉政协议，如监理人员旬私舞弊，使工程遭受损失，除处理当事人外，情节严重的，委托人有权责令监理人退场，不支付监理费，并由监理人承担相关责任和赔偿经济损失。

13、承包人提出的各项变更签证、核定单、付款单等，需经监理人审核，如经监理人审核过的结算单，委托人复核后核减率超过10%，则由委托人按超出部分的5%扣除监理费。

14、工程施工过程中各项工程变更、签证、材料询价、月度计量等审核工作，在提交监理人后，监理人应于3日内审核完毕。如遇特殊情况需要延长审核日期，须与委托人协商处理。

15、监理人应督促施工方并协助委托人落实工程资料的收集整理，归档装订，并达到相关部门的备案要求。建立施工过程的监理档案，在工程竣工验收一个月内，报送3套完整监理资料（含工程监理影像资料）给委托人，监理资料一式两份（原件）。必须在工程竣工后一个月内完善竣工资料报委托人；同时负责督促施工单位（含所有分包单位）完成竣工图及竣工资料（含相关图片、摄像资料、电子版等），经核验后归档。否则，按照10000元/月核减监理费（非监理人原因除外）。

16、监理人负责审查核验委托人、承包人提供的材料和设备清单及所列的规格、 数量、型号及质量是否符合设计要求，对不符合设计和国家规范标准要求的材料 和设备，在征得委托人同意后，有权责令退场。

17、监理人应负责核检用于工程建设的进场材料、构配件、半成品及使用情况，并按规定进行监理见证取样试验。按规范要求对工序材料进行监督取样和留取相应的试块、试件、样品等。有权责令不合格材料和不合格半成品构件限期退场。一旦不合格材料、构配件用于工程造成质量问题或事故，监理人须承担相关责任和经济赔偿，特殊情况在征得委托人书面同意后可先使用后检测。

18、本工程中使用各特殊工艺、重要的部位及新材料、新产品、新工艺、新技术应用应取得委托人的批准，由监理人按质量标准、工艺操作要求监督实施，并按质量标准和检验要求进行质量验收和检验，把好样板审核关，明确工艺流程和质量标准，经审查合格后方可大面积展开。

19、监理人应对工程加强事前监理，在分部分项工程施工前，应要求承包人上报施工方案及所采取的措施，经监理人审核报委托人同意后方可实施。

20、监理人应督促、检查承包人严格按照国家技术标准，省、市、地方规程以及设计图纸和文件要求进行施工。因监理失职所造成的经济损失或返工，由监理人承担因此造成的相应责任和经济损失。

21、监理人牵头组织检查现场的安全防护和卫生设施及文明施工，指导现场安全保卫工作，严格加强对承包人的安全生产管理和现场的安全监督，确保安全生产。

22、承包人报验的隐蔽工程，须经监理人验收同意后方可隐蔽施工，并留有影像资料。若因监理人失职造成隐蔽施工不符合图纸、变更及规范要求，由监理人承担违约责任。

23、监理人应对施工过程进行全过程监理，及时发现施工过程中所出现的问题，认真落实监理工作，对整个施工阶段的全过程进行监理，严把质量关，旁站跟踪检查，做到事前有布置，事中有检查，事后有总结。

24、监理人员应根据现场进度情况，即时进行检查验收，以确保承包人能及时转入到下一步工序的施工。

25、所有需要监理签字认可的工程资料，除驻工地监理工程师签字外，总监理工程师必须审核签字。按相关规定无须总监理工程师签字的资料除外。

26、监理人员存在下列情形之一的，委托人有权要求监理人随时更换监理人员，监理人应在一周内无条件更换，及时满足委托人的服务需求。否则，即被视为违约，委托人有权终止合同，监理人应对因此造成的损失进行赔偿。

26.1现场监理人员不服从委托人工作人员管理的；

26.2监理人在合同履行期间不能及时、保质、保量的完成监理工程范围及合同、招标文件内的所有监理业务的；

26.3不能完成委托人交办的属于监理人工作范围内的任务；

26.4不能维护委托人的合法权益和满足委托人的服务需求；

26.5双方确认的监理人员工作过失达三次者；

26.6委托人认为不合适的监理人员。

27、监理人与委托人、承包人的一切工作联系必须采用书面方式。对于特殊及紧急情况下处理的事情须在事后及时补办书面手续。

28、监理人在监管中如现场人员不能满足委托人的要求，委托人可要求监理人另行安排有关专业人员进场协助监理工作，若监理人不执行，委托人有权对其处罚（20000元/人）。

29、本协议各项违约责任可同时计取违约金，每次违约金在会议纪要中明确， 由委托人在监理费中扣除。

30、监理工作中的主要监理人员应自行配备通信联络工具且要保证24小时联络畅通，上下班交通由监理人自行解决。

31、监理人必须在收到图纸、勘察资料等技术文件后3日内向委托人提供针对本工程特点、重点、难点的《监理规划》。分多阶段制订详细的、有针对性的现场监理实施细则，和工程需要的专题监理实施细则，经委托人审核批准后执行，委托人以此具体考核监理人的监理工作。如委托人要求监理人对《监理规划》等进行调整，监理人必须在3日内完成调整，并报委托人审批每个分部工程开工前须提交一份该分部工程的质量通病或可能产生的质量问题、 采取的预防措施和施工过程中有针对性的办法。

32、在施工招标阶段或工程开工前，总监理工程师应组织各专业监理人员对工程施工招标文件、设计交底会前的设计文件进行详细的审查。重点审查各专业施工图纸及施工招标文件出现遗漏、缺项、错误，并就存在的问题分类列出，向委托人提出书面意见和建议。保证施工过程中能按图施工，最大限度地减少施工过程中的设计变更。
33、施工过程中监理人应对施工图纸的错误及时提出意见，并根据现场的实际施工情况，每周向委托人上报施工图纸的存在问题修改的情况。未尽监理职责，对施工图纸出现重大错误未发现或未提出意见的，每处扣减2000元监理费。

34、监理人根据施工图纸、国家相关施工规范的要求严格监理施工质量，督促施工单位确保工程合格率为 100%。

35、现场监理工程师应使用自备仪器（全站仪、测距仪等）独立测量，复核承包人报送的测量成果，保证测量精度。如果测量精度存在错误，监理人在复核过程中未能发现的，每次扣减1000元监理费。检测仪器及设备（摄像机、电脑、打印机）等未按本工程需要的数量、规格、时间进场的，每件每日扣减2000元监理费。

36、监理人在开工后，应及时制定承包人管理及工程质量管理的细则提交委托人。并定期（每周）进行一次考核，将考核情况上报给委托人。

37、监理人应监督和定期（每天一次）检查施工总包单位现场施工的安全、文明措施并作好记录，有隐患及时要求相关单位整改，同时向委托人汇报。在施工过程中严格执行省安全文明施工管理条例。每周向委托人做一次书面汇报。

38、监理人应监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。

39、监理人应派专人对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全隐患，应书面通知承包人，并督促其立即整改；情况严重的，监理人应及时下达工程暂停令，要求承包人停工整改，并同时报告委托人。安全事故隐患消除后，监理人应检查整改结果，签署复查或复工意见。承包人拒不整改或不停工整改的，监理人应当及时向委托人和工程所在地行政主管部门或工程项目的行业主管部门报告，检查、整改、复查、报告等情况应当记载在监理日记、监理月报中。监理人没有及时下达书面指令要求承包人进行整改或停止施工的，没有采取有效措施的，造成损失的，应承担相应责任（法律、经济等）。

40、监理人负责隐蔽工程验收、中间验收和竣工初验，并监督整改。保留隐蔽工程验收、中间验收的影像资料提供给委托人。若因监理人原因造成未进行隐蔽工程验收的，一经查实处罚2000元/次。

41、监理人协助相关单位进行单位工程竣工验收工作，协助相关单位进行全部工程竣工验收工作，审核竣工图，竣工工程的实体和资料的移交工作。

42、监理人审查各承包单位编制的竣工资料、竣工图，保证其正确无误，并及时提交委托人。

43、监理人协助委托人组织施工总包单位、设计单位研究处理工程质量、安全事故，监督整改方案的实施，并监督检查整改工作实施。

44、监理人定期（每周）负责审查工程的资料归档及竣工验收工作，确保资料和工程同步，委托人不定期对其每周的工作进行检查，发现一次不符合要求处罚一次（处罚金额2000元），工程竣工验收时，如因资料原因造成的损失，监理人应承担全部责任。工程监理资料收集不齐、管理混乱的，扣减10000元监理费；缺损应由监理人存档的原始记录，每件文件扣减1000元监理费。

45、监理人应审核承包人提出工程总进度计划，对总进度计划是否满足规定的竣工日期的要求提出意见。

46、监理人在总进度计划的前提下，审核施工单位周、日进度计划的可行性，并且起到预警作用。如发现执行过程中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促承包人及时调整计划和采取补救措施，以保证工程进度的实现，向委托人提供书面分析报告。如监理人未采取有效措施，委托人有权对其处罚（2000元/次）。

47、事前由各相关方共同确认的工程施工的关键线路工期因承包人原因比计划滞后5日以上（包括5日），监理人未及时预见、未及时提出整改措施，未及时监督承包人整改，未及时向总监理工程师、委托人报告，对整个工程的按期完工不能起到监管作用，处罚监理人2000元/次。

48、监理人复核施工单位工程周报及已完工程量，审核承包人已完成工程数量（周报、工程签证、月度计量、工程签证、工程变更等），准确率应达到90%以上，并提出书面意见，如不满足要求，每发现一次，处罚2000元。

49、监理人协助各方进行现场技术核定，审核工程签证的工程量和价格。对可能产生额外工程量地方及时报告委托人，对超出承包合同之外的设计修改审查，涉及费用的及时提建议给委托人并征得委托人签证认可方为有效。现场签证资料需要委托人、监理、承包人，共同现场签字方为有效。

50、 对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经委托人检查发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，处罚监理人2000元/次。对签证错误有可能给委托人造成直接经济损失3000元以上的按严重违约处理。

51、监理人会签有关各种设计变更，应侧重审查对工程质量、进度、成本控制是否有不利影响，如发现有不利影响时，应明确提出监理意见，及时向委托人反映。

52、监理招标文件与投标文件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，内容不一致的，以本合同为准。

53、双方在本合同履行过程中，可以签定补充或修正文件，补充或修正文件与本合同具有同等法律效力，内容不一致的，以时间在后的文件为准。

第三章  招标人提供的其他文件
第四章   投标文件格式

扬州中燃燃气储备站迁建工程（三期LNG应急调峰储备站）

监理投标文件

投标人（章）_____________

法定代表人或委托代理人（章）__________
日期          年     月     日

投  标  函

招标人：__________________

1、根据已收到的__________________工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的全部内容、现场实际及其它有关文件后，我方愿以投标总价________万元作为我单位参与本工程监理的投标报价，总监理工期      日历天。

2、如果我方中标，将派出_____________（项目监理工程师姓名）注册执业资格作为本项目负责人。
3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束
4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同
投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签名)

电话：

传真：

日期：      年      月      日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

   姓名：            性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。依法有权签署扬州中燃燃气储备站迁建工程（三期LNG应急调峰储备站）监理的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

投标人：(盖章)      

日期：       年      月    日     
授权委托书
本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的                (姓名)       为我公司代理人，以本公司的名义参加       (招标人)的               工程扬州中燃燃气储备站迁建工程（三期LNG应急调峰储备站）监理的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：       性别：         年龄：

单位：         部门：         职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

           日期： 年  月  日

附件一：  

项目负责人/技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事监理工作年限
	

	负责人主要业绩

	项目名称
	结构类型
	建筑面积
	层数
	高度
	日期
	中标价  
	获奖情况
	其它

情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（企业）业绩表（附中标通知书、合同复印件）

	项目名称
	结构类型
	建筑面积
	层数
	高度
	日期
	  中标价
	获奖情况
	其它

情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：    
承诺书

格式自理
投标人：(盖章)

日期：  年    月   日
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